



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: mpn@magurskipn.pl

Notatka  
z przeprowadzonego rozeznania rynku  
Zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

1. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia było: „Wykonanie usługi polegającej na najmie i serwisie przenośnych kabin sanitarnych w sezonie turystycznym 2021 r.”
2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 30.04.2021 r. - 31.10.2021 r.
3. Szacowana wartość zamówienia: 7000,00 zł brutto.
4. Wartość zamówienia w 1 639,61 euro brutto przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 2021 r.
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Sławomir Basista
6. Data ustalenia wartości zamówienia: 18.03.2021 r.
7. Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku zostało umieszczone na stronie internetowej [www.magurskipn.pl](http://www.magurskipn.pl) od 18.03.2021 r. do 26.03.2021 r.
8. Termin składania ofert upłynął dnia 26.03.2021 r., o godz. 12:00.
9. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 (trzy) oferty od:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto (PLN)	Uwzględnienie w cenie ryzyk (kradzieży, zniszczenia)
1.	mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa	5 611,68	Tak
2.	TOI TOI POLSKA Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa	5 940,00	Tak
3.	WC SERWIS sp. z o.o., sp. k. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze	5 221,58	Tak

10. Odrzucono ofertę Wykonawcy nr 3: WC SERWIS sp. z o.o., sp. k., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze – Złożona oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

11. Wybrano Wykonawcę nr 1 - mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

12. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca, który został wybrany spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia. Oferta była zgodna w swej treści z postępowaniem w trybie rozeznania rynku.

Notatkę sporządziła: Martyna Kleczyńska

Zatwierdzam do realizacji:

ZASTĘPCA DYREKTORA

*mgr inż. Piotr Hanas*

30.03.2021 r. ....

(data i podpis Dyrektora)