



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |
e-mail: mpn@magurskipn.pl

NOTATKA
Z UNIEWAŻNIENIA CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa budowlanego na potrzeby Magurskiego Parku Narodowego w następujących parametrach oraz ilościach:

Część 1:

- Tłuczeń sortowany 31,5 - 63 mm – 60 m³
- Kliniec sortowany 4 - 31,5 mm – 60 m³

Część 2:

- Piasek budowlany 2 - 5 mm – 20 m³

2. Termin wykonania zamówienia: do 29.09.2023 r.

3. Szacowana wartość zamówienia: 14 000,00 zł brutto

4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Piotr Gracoń

5. Data ustalenia wartości zamówienia: 23.08.2023 r.

6. Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku zostało umieszczone na stronie internetowej - www.magurskipn.pl od dnia 24.08.2023 r. do dnia 01.09.2023 r.

7. Do dnia 01.09.2023 r., do godz. 12:00 wpłynęło 4 (cztery) oferty:

Lp.	Oferent	Numer części	Cena brutto oferty PLN	Liczba punktów
1.	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” s.c. Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn	1	12 915,00	Oferent uchylił się od podpisania umowy
		2	2 952,00	45,83 pkt
2.	Łukasz Synoś Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn	1	13 726,80	96,24 pkt
		2	1 353,00	100 pkt
3.	F.H.U. KAMKO Kamil Gil Hucisko 76, 36-003 Przewrotne	1	15 498,00	85,24 pkt
		2	2 287,80	59,14 pkt
4.	Andrey-Trans Andrzej Hadam Huta Poręby 37, 36-245 Nozdrzec	1	13 210,20	100 pkt
		2	1 648,20	82,09 pkt



9. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie **części 1**, ponieważ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchylił się od podpisania umowy a pozostałe oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zamówienia dla tej części postępowania.

10. Wybór Wykonawcy dla części numer 2 pozostaje bez zmian. Wybrano ofertę:
Łukasz Synoś, Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

Notatkę sporządziła: Martyna Kleczyńska

Zatwierdzam do realizacji:

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Piotr Hanas

14.09.2023 r.

(data i podpis Dyrektora)