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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

 

1. Inwestor  

• Inwestorem planowanych robót budowlanych będzie Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy cześć opisowo – rysunkowa stanowiąca podstawę do zlecenia 

zamówienia, wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych oraz realizacji robót budowlanych. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje następujące roboty: 

• prace przygotowawcze lokalne usunięcie zakrzaczeń i roślinności niskiej, 

• wycinkę drzew oraz przycięcie konarów i gałęzi 

• profilowanie i wyrównanie istniejących warstw kruszywowych, 

• wykonanie koryta i odtworzenie konstrukcji nawierzchni w miejscach o nadmiernym nawodnieniu, 

• wykonanie elementów odwodnienia tj. wodospustów z materiałów kamiennych, 

• oczyszczenie istniejących przepustów oraz wykonanie nowych w miejscach bezodpływowych - zastoisk 

wodnych, 

• profilowanie uzupełnienie i dogęszczenie istniejących warstw kruszywowych – istn. nawierzchnia drogi dla 

rowerów, 

• wykonanie konstrukcji drewnianych – kaszyc zabezpieczających korpus drogi dla rowerów od strony potoku. 

 

Z uwagi na fakt, że pierwsze od km 0+000 do około 0+500 nawierzchnia drogi rowerowej jest w zadowalającym stanie 

technicznym planowane są tam prace o charakterze przygotowawczym polegające na usunięciu nadmiaru roślinności 

niskiej i przycięciu pielęgnacyjnym gałęzi drzew. Na odcinku od km około 3+100,00 do km 4+000,00 zinwentaryzowano 

istniejącą nawierzchnię z kamienia naturalnego układanego ręcznie sposobem brukarskim odcinek ten znajduje się  

w zadowalającym stanie technicznym i nie przewiduje się remontu nawierzchni planowane są tam prace o charakterze 

przygotowawczym polegające na usunięciu nadmiaru roślinności niskiej i przycięciu pielęgnacyjnym gałęzi drzew oraz 

montaż wodospustów z kamienia naturalnego w lokalizacjach proponowanych w części rysunkowej po ustaleniu z 

Zamawiającym. 

 

3. Jednostka projektowa 

Jednostka projektowa 

BETAPROJEKT  
Al. T. Rejtana 53A lok. 65 
35-326 Rzeszów 

tel. biuro 512 17 10 10 
biuro@betaprojekt.pl 
 
Projektant 
Roman Charchut 
tel. 880 411 234 
 
 
  



4 
 

4.  Podstawa opracowania 

Podstawą formalną niniejszego opracowania są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura 

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branżowe. 

5. Zawartość opracowania 

Niniejszy projekt wykonawczy składają się z następujących części: 

Część 1.1. Opisowo - rysunkowa 

Część 1.2. Przedmiar robót i kosztorys ofertowy  

Część 1.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Części te wzajemnie się uzupełniają i należy je odczytywać łącznie ewentualne rozbieżności stwierdzone przez 

Wykonawcę należy wyjaśnić przy udziale inspektora nadzoru i autora dokumentacji. 

6. Procedura realizacji zadnia 

Całość robót, wymagających zgłoszenia i objętych przedmiotową inwestycją zgłoszona została do Starosty 

Jasielskiego.  

7. Cel inwestycji 

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu użytkowników szlaku rowerowego  

i zapewnienie jego przejezdności niezależnie od warunków atmosferycznych również dla potrzeb dojazdu przez służby 

ratunkowe. 

8. Położenie geograficzne i lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest w północno-zachodniej części gminy Krempna. 

9. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Odcinek szlaku rowerowego – drogi dla rowerów przebiega przez tereny leśne doliną potoku Świerzówka. 

Teren cechuje się urozmaiconym ukształtowaniem wznosząc się od początku odcinka do jego końca. Droga 

dla rowerów kilku miejscach przekracza potok Świerzówka w miejscach tych występują kładki dla pieszych o 

konstrukcji drewnianej służące do przeprowadzenia ruchu przy wysokim stanie wód w cieku. Obiekty te nie 

podlegają remontowi również nawierzchnia drogi dla rowerów w obrębie koryt cieku nie podlega remontowi. 

Droga dla rowerów w stanie istniejącym posiada nawierzchnie niezwiązaną kruszywa o szerokości 2,5 m do 

3,0 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na sąsiadujące tereny zielone oraz do istniejących rowów 

otwartych zlokalizowanych po obu stronach drogi dla rowerów. 

10. Parametry techniczne  

− Jezdnia:    2,5 m - 3,0 m 

− Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do ukształtowania przyległego 

terenu, 

 

• Odwodnienie  

Sposób spływu i odprowadzenia wód w wyniku przeprowadzonego remontu nie ulegnie zmianie celem zabezpieczenia 

nawierzchni w obrębie szlaku projektuje się wodospusty z kamienia lokalnego układanego na zagęszczonej warstwie 

żwiru sposobem brukarskim. 
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11. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

Na odcinkach zastoisk wodnych zaniżeń oraz nadmiernego uplastycznienia gruntu przewiduje się wykonanie 
nowych warstw konstrukcji i nawierzchni z kruszyw łamanych: 

• warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/32 mm stabil. mechanicznie – gr. śr. 10 cm – uzupełnienie ubytków 

wyrównanie i dogęszczenie istniejącej nawierzchni, 

• warstwa górna z kruszywa łamanego 0-32 mm stabil. mechanicznie – gr. 10 cm zamknięta miałem kamiennym 

8 - 11mm gr. śr. 10 cm 

• Na odcinkach w zadowalającym stanie technicznym należy usunąć roślinność wyrównać i wyprofilować 

istniejącą nawierzchnię z kruszywa a następnie zrealizować warstwę górną z kruszywa łamanego 0-32 mm 

stabil. mechanicznie – gr. 10 cm zamknięta miałem kamiennym 8 - 11mm gr. śr. 10 cm 

 

12. Oddziaływanie inwestycji w czasie realizacji robót 

W trakcie robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość skażenia wody i powietrza. W celu 

zminimalizowania niekorzystnego wpływu inwestycji w czasie realizacji należy przestrzegać poniższych zaleceń: 

- prace budowlano prowadzić w porze dziennej; 

- stosować maszyny i środki transportu wyłącznie w dobrym stanie technicznym; 

- transport materiałów i sprzętu zorganizować w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu; 

- unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i urządzeń; 

- unikać działań powodujących zaburzenia w przepływie wód w korytach naturalnych cieków oraz mętnienie wód; 

- ograniczyć jałową pracę silników spalinowych; 

Ścieki sanitarno – bytowe gromadzone będą w zbiornikach kabin sanitarnych, które po napełnieniu opróżnione będą 

przez specjalistyczną firmę. Po zakończeniu robót wykonane zostanie, usunięcie użytych materiałów, rekultywacja 

terenu w obrębie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.  

Inwestycja ta jest usytuowana w obszarze ochrony czynnej Magurskiego Parku Narodowego.  

Obszar, na którym zlokalizowane jest niniejsze zamierzenie nie jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, położony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej. 

 

 

  



6 
 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. Rys. 1 Orientacja         1 : 25 000 

2. Rys. 2.1. – 2.2. Plan Sytuacyjny       1 :1000 

3. Rys. 3 Przekroje typowe        1 : 50 

4. Rys. 4. Szczegóły rozwiązań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


