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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

* Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czes¢ opisowo — rysunkowa stanowigca podstawe do zlecenia
zamdwienia, wyboru wykonawcy w trybie zamoéwien publicznych oraz realizacji robét budowlanych.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujace roboty:
e prace przygotowawcze lokalne usuniecie zakrzaczen i roslinnosci niskiej,
*  ciecie pielegnacyjne gatezi drzew,
» Scinanie poboczy i uzupetnienie ubytkdéw gruntem rodzimym,
e oczyszczenie przepustow pod korpusem drogi dla rowerdw,
»  wykonanie wodospustéw z tworzyw sztucznych osadzanych na betonie,
» profilowanie uzupetnienie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych — istn. nawierzchnia drogi dla

rowerow.

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa

BETAPROJEKT

Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 5121710 10
biuro@betaprojekt.pl

Projektant
Roman Charchut

tel. 880 411 234

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania
Niniejszy projekt wykonawczy skiadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesé 1.1. Opisowo - rysunkowa
Czes¢ 1.2. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy
Czesc¢ 1.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czesci te wzajemnie sie uzupetniajg i nalezy je odczytywac tacznie ewentualne rozbieznosci stwierdzone przez

Wykonawce nalezy wyjasni¢ przy udziale inspektora nadzoru i autora dokumentacii.

6. Procedura realizacji zadnia
Cato$¢ robét, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty
Jasielskiego.



7. Cel inwestycji
Giébwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczehnstwa ruchu uzytkownikow szlaku rowerowego

i zapewnienie jego przejezdnosci niezaleznie od warunkdw atmosferycznych.

8. Potozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw szlaku rowerowego
i zapewnienie jego przejezdnosci niezaleznie od warunkéw atmosferycznych réwniez dla potrzeb dojazdu przez stuzby

ratunkowe.

9. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Odcinek szlaku rowerowego — drogi dla roweréw przebiega przez tereny lesne. Teren cechuje sie
urozmaiconym uksztattowaniem wznoszac sie od poczatku odcinka do km okoto 1+200 a nastepnie obniza
sie ze w kierunku konca odcinka. Droga dla rowerow w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie niezwigzang
kruszywa o szerokosci 2,5 m do 3,0 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na sgsiadujgce tereny

zielone oraz do istniejgcych rowéw otwartych zlokalizowanych po obu stronach drogi dla roweréw.

10. Parametry techniczne

- Jezdnia: 25m-3,0m
—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do uksztattowania przylegtego
terenu,

* Odwodnienie
Sposob sptywu i odprowadzenia wéd w wyniku przeprowadzonego remontu nie ulegnie zmianie celem zabezpieczenia
nawierzchni w obrebie szlaku projekiuje sie wodospusty z tworzyw sztucznych montowane na tawie betonowe;

Zlicowane z poziomem nawierzchni jezdni.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Wykonanie warstw kruszywowych nalezy poprzedzic rozbidrkg istniejacych warstw bitumicznych gr. do 4 cm
w ztym stanie technicznym. Utylizacja materiatu z rozbiérki lezy w gestii Wykonawcy.

« warstwa kruszywa tamanego 0/32 mm stabil. mechanicznie —gr. $r. 5 cm — uzupetnienie ubytkéw wyréwnanie

i dogeszczenie istniejgcej nawierzchni,
¢ warstwa kruszywa tamanego 0-32 mm stabil. zamknieta miatem kamiennym 8 - 11mm gr. 8r. 7.cm

12. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robot stosowane bedg materialy i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu

zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

- transport materiatdw i sprzetu zorganizowaé¢ w sposo6b nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

- unika¢ dziatan powodujgcych zaburzenia w przeptywie wdd w korytach naturalnych ciekéw oraz metnienie wod,;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikow spalinowych;



Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu opréznione bedg
przez specjalistyczng firme. Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatéw, rekultywacja
terenu w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

Inwestycja ta jest usytuowana w obszarze ochrony czynnej Magurskiego Parku Narodowego.

Obszar, na ktérym zlokalizowane jest niniejsze zamierzenie nie jest wpisany do gminnej i wojewddzkiej ewidencji

zabytkow, potozony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej.



I.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja

2. Rys. 2. Plan Sytuacyjny

3. Rys. 3 Przekroje typowe
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