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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.

2.

Inwestor

Inwestorem planowanych robét budowlanych bedzie Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38-232 Krempna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy czes¢ opisowo — rysunkowa stanowigca podstawe do zlecenia

zamdwienia, wyboru wykonawcy w trybie zamoéwien publicznych oraz realizacji robét budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujace roboty:

prace przygotowawcze lokalne usuniecie zakrzaczen i roslinnosci niskiej,

wycinke drzew oraz przyciecie konaréw i gatezi

profilowanie i wyréwnanie istniejgcych warstw kruszywowych,

wykonanie koryta i odtworzenie konstrukcji nawierzchni w miejscach o nadmiernym nawodnieniu,

wykonanie elementdéw odwodnienia tj. wodospustow z materiatéw kamiennych,

oczyszczenie istniejacych przepustébw oraz wykonanie nowych w miejscach bezodptywowych - zastoisk
wodnych,

profilowanie uzupetnienie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych — istn. nawierzchnia drogi dla
rowerow,

wykonanie konstrukgcji drewnianych — kaszyc zabezpieczajacych korpus drogi dla rowerdw od strony potoku.

Z uwagi na fakt, ze pierwsze od km 0+000 do okoto 0+500 nawierzchnia drogi rowerowej jest w zadowalajgcym stanie

technicznym planowane sg tam prace o charakterze przygotowawczym polegajace na usunieciu nadmiaru roslinnosci

niskiej i przycieciu pielegnacyjnym gatezi drzew. Na odcinku od km okoto 3+100,00 do km 4+000,00 zinwentaryzowano

istniejgcg nawierzchnie z kamienia naturalnego uktadanego recznie sposobem brukarskim odcinek ten znajduje sie

w zadowalajgcym stanie technicznym i nie przewiduje sie remontu nawierzchni planowane sa tam prace o charakterze

przygotowawczym polegajgce na usunieciu nadmiaru roslinnosci niskiej i przycieciu pielegnacyjnym gatezi drzew oraz

montaz wodospustow z kamienia naturalnego w lokalizacjach proponowanych w czesci rysunkowej po ustaleniu z

Zamawiajgcym.

3.

Jednostka projektowa

Jednostka projektowa

BETAPROJEKT

Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 5121710 10
biuro@betaprojekt.pl

Projektant
Roman Charchut

tel. 880 411 234



4. Podstawa opracowania
Podstawa formalng niniejszego opracowania sga obowigzujgce przepisy prawa tj. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy skiadajg sie z nastepujgcych czesci:
Czesé 1.1. Opisowo - rysunkowa

Czes¢ 1.2. Przedmiar robot i kosztorys ofertowy

Czes¢ 1.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Czesci te wzajemnie sie uzupemiajg i nalezy je odczytywac tgcznie ewentualne rozbieznosci stwierdzone przez

Wykonawce nalezy wyjasni¢ przy udziale inspektora nadzoru i autora dokumentacii.

6. Procedura realizacji zadnia
Cato$¢ robot, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostata do Starosty
Jasielskiego.

7. Cel inwestycji
Gtéwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw szlaku rowerowego
i zapewnienie jego przejezdnosci niezaleznie od warunkéw atmosferycznych rowniez dla potrzeb dojazdu przez stuzby

ratunkowe.

8. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej czesci gminy Krempna.

9. Istniejace zagospodarowanie terenu

Odcinek szlaku rowerowego — drogi dla rowerdéw przebiega przez tereny lesne doling potoku Swierzéwka.
Teren cechuje sie urozmaiconym uksztattowaniem wznoszgc sie od poczatku odcinka do jego konca. Droga
dla roweréw kilku miejscach przekracza potok Swierzéwka w miejscach tych wystepuja ktadki dla pieszych o
konstrukcji drewnianej stuzgce do przeprowadzenia ruchu przy wysokim stanie wéd w cieku. Obiekty te nie
podlegajg remontowi réwniez nawierzchnia drogi dla roweréw w obrebie koryt cieku nie podlega remontowi.
Droga dla roweréw w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie niezwigzang kruszywa o szerokosci 2,5 m do
3,0 m. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na sasiadujace tereny zielone oraz do istniejgcych rowdw
otwartych zlokalizowanych po obu stronach drogi dla rowerow.

10. Parametry techniczne

- Jezdnia: 25m-3,0m
—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do uksztattowania przylegtego
terenu,

* Odwodnienie
Sposob sptywu i odprowadzenia wéd w wyniku przeprowadzonego remontu nie ulegnie zmianie celem zabezpieczenia
nawierzchni w obrebie szlaku projektuje sie wodospusty z kamienia lokalnego uktadanego na zageszczonej warstwie

2wiru sposobem brukarskim.



11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

Na odcinkach zastoisk wodnych zanizer oraz nadmiernego uplastycznienia gruntu przewiduje sie wykonanie
nowych warstw konstrukcji i nawierzchni z kruszyw tamanych:

» warstwa dolna z kruszywa tamanego 0/32 mm stabil. mechanicznie — gr. $r. 10 cm — uzupetnienie ubytkéw

wyréwnanie i dogeszczenie istniejgcej nawierzchni,

« warstwa goérna z kruszywa tamanego 0-32 mm stabil. mechanicznie — gr. 10 cm zamknieta miatem kamiennym

8-11mmgr. $r. 10cm

« Na odcinkach w zadowalajgcym stanie technicznym nalezy usungé roslinnos¢ wyréwnac i wyprofilowaé
istniejgcg nawierzchnie z kruszywa a nastepnie zrealizowa¢ warstwe gorng z kruszywa tamanego 0-32 mm

stabil. mechanicznie — gr. 10 cm zamknieta miatem kamiennym 8 - 11mm gr. ér. 10 cm

12. Oddziatywanie inwestycji w czasie realizacji robot

W trakcie robot stosowane bedg materialy i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu

zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzegac¢ ponizszych zalecen:

prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym;

transport materialéw i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujacy nadmiernego hatasu;

unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

unika¢ dziatan powodujgcych zaburzenia w przeptywie wdd w korytach naturalnych ciekéw oraz metnienie wod;

ograniczy¢ jatowa prace silnikbw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetnieniu opréznione beda

przez specjalistyczng firme. Po zakonczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatéw, rekultywacja

terenu w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

Inwestycja ta jest usytuowana w obszarze ochrony czynnej Magurskiego Parku Narodowego.

Obszar, na ktérym zlokalizowane jest niniejsze zamierzenie nie jest wpisany do gminnej i wojewddzkiej ewidencji

zabytkow, potozony jest poza strefami ochrony konserwatorskiej.



I.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2.1. - 2.2. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3 Przekroje typowe 1:50

4. Rys. 4. Szczegdly rozwigzan



