



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |
e-mail: mpn@magurskipn.pl

Dotyczy postępowania na „**Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”.**

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej, działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest „**Przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych organizowanych przez Magurski Park Narodowy w ramach realizacji projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 „Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego „Przybliżyć naturę”**”, unieważniono następujące części postępowania:

Część 1:

Dwukrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania każdego spotkania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer ornitologiczny”

Planowany termin wykonania usługi: kwiecień – wrzesień 2019r. Dokładne terminy zostaną ustalone indywidualnie z wykonawcą.

Część 2:

Jednokrotne przeprowadzenie terenowych warsztatów przyrodniczych dla samorządowców zakończonych wspólnym ogniskiem o łącznym czasie trwania 5-6 godzin, pod tytułem „Spacer mykologiczny”. Planowany termin wykonania usługi: sierpień - październik 2019r. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z wykonawcą.

Część 4:

Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem „Tradycyjne ogrody przydomowe i zwiększenie ich roli dla dzikich zwierząt” na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.



Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 6:

Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem **„Lokalne tradycje pszczelarskie”** na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 8:

Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem **„Spacer entomologiczny”** na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 9:

Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem **„Tradycyjne odmiany drzew owocowych”** na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 10:

Przeprowadzenie 3-5 godzinnych warsztatów pod tytułem **„Sztuka ziemi – plenerowe działanie artystyczne”** na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 13:

Przeprowadzenie 3-godzinnych warsztatów przyrodniczych pod tytułem **„Spacer mykologiczny/grzybobranie”** na terenie gminy/gmin leżących w sąsiedztwie Magurskiego Parku Narodowego.

Termin wykonania usługi: Warsztaty planowane są do zorganizowania w miesiącach: marzec - grudzień 2019 roku.

Część 21:

Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej. W programie: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów

twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 22:

Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków, (materiały zapewnia Zamawiający) montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 23:

Trzykrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 24:

Trzykrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 30 kwietnia oraz 1 i 2 maja 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 25:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 26:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 27:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 28:

Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 21 i 22 czerwca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 29:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów pielęgnacji altany wierzbowej: przekazanie uczestnikom warsztatów informacji na temat budowania i innych sposobów twórczego wykorzystywania pędów wierzby (materiały zapewnia Wykonawca). Zaprezentowanie jak należy dbać o istniejące konstrukcje z wierzby. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 30:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów zoologicznych. W programie spotkań: budowanie hoteli dla owadów oraz budek i poidełek dla ptaków (materiały zapewnia Zamawiający), montaż wykonanych konstrukcji w najbliższym otoczeniu altany, nauka rozpoznawania gatunków ptaków, znaczenie owadów dla zachowania różnorodności biologicznej. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 31:

Dwukrotne przeprowadzenie warsztatów botanicznych. W programie spotkań: rozpoznawanie lokalnych roślin zielnych w terenie, wysiewanie tradycyjnych roślin, nasadzenia roślin żywicielskich dla zapylaczy, (materiały zapewnia Zamawiający), poznawanie roślin inwazyjnych i związanych z nimi zagrożeń, rośliny użytkowe i ich zastosowanie, wspólne gotowanie przy ognisku. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Część 32:

Dwukrotne przeprowadzenie spotkania: wieczór opowieści przy altanie. W programie spotkań: wspólne opowiadanie opowieści związanych z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym. Planowany termin wykonania usługi: 27 i 28 lipca 2019r. Termin może ulec zmianie.

Uzasadnienie prawne unieważnienia:

W zakresie części nr 2,4,6,8,9,10,13,21,25,26,29,30 : Na podstawie art.93 ust.1 pkt1) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W zakresie części 1,22,23,24,27,28,31,32 : Na podstawie art.93 ust.1 pkt4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:

W zakresie części nr 2,4,6,8,9,10,13,21,25,26,29,30 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (20.02.2019 do godz.11.30) nie wpłynęła żadna oferta.

W zakresie części 1,22,23,24,27,28,31,32 : Na podstawie art.93 ust.1 pkt4) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zatwierdzam:
DYREKTOR
Magurskiego Parku Narodowego

dr inż. Marian Stój

21.02.2019 r.

(data i podpis Dyrektora)

