



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |
e-mail: mpn@magurskipn.pl

Notatka
z przeprowadzonego rozeznania rynku
Zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) parkingu .
2. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 r.
3. Szacowana wartość zamówienia: **5 300,00 zł brutto**
4. Wartość zamówienia w euro 1 009,28 netto przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r.
5. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: **Sławomir Basista.**
6. Data ustalenia wartości zamówienia: 10.08.2020 r.
7. Ogłoszenie o postępowaniu w trybie rozeznania rynku zostało zamieszczone na stronie internetowej MPN od dnia 10.08.2020 r., do dnia 18.08.2020 r. - www.magurskipn.pl
8. Do godziny 11:00 dnia 18.08.2020 r. wpłynęły 4 (cztery) oferty od:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Oferowana cena brutto PLN
1.	Drogowa Inżynieria Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Jana Matejki 7 22-100 Chełm	49 200,00 zł
2.	Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek ul. Jana Matejki 7 22-100 Chełm	76 260,00 zł
3.	DK PROJEKT Daniel Kędzierski ul. K. Bielskiego 1/19, 20-153 Lublin	7 380,00 zł
4.	ARRIGA Usługi Inżynierskie Leszek Mazurek ul. Kleeberga 8 lok.92 20-243 Lublin	18 450,00



9. Wybrano Wykonawcę:

- DK PROJEKT Daniel Kędzierski, ul. K. Bielskiego 1/19, 20-153 Lublin

11. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wykonawca, który został wybrany spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz zaoferował najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia. Oferta była zgodna w swej treści z postępowaniem w trybie rozeznania rynku. Zamawiający zwiększa kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania z zakładanych 5 300,00 zł do 7 380,00 zł.

Notatkę sporządził: Przemysław Machura

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Magurskiego Parku Narodowego

mgr Norbert Kieć

18.08.2020 r.

(data i podpis Dyrektora)